ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EST(120/2015-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು 2/3/16

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Estimate for Developmental Works for Providing Drinking Water Fecility in Kuvempunagara Ward in Ward No. 11 (Kuvempunagara), Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/509/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 22.01.2016.

* * * * *

(1) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 11 (ಕುವೆಂಪುನಗರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 11 (ಕುವೆಂಪುನಗರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನ ವಸತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣನಿಯವಾಗಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಅದಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಳ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಜಲ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 4-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೆಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತಿಹೊಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಸಾದಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಕೋವೆ ಬಾವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಲ ಮಟ್ಟ ಗಣನಿಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿಹೊಗುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(4) ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯುತ್, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..2..

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(5)	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. Jadha ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಯಲಪಂಕ ವಲಯ, ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97
(6)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,
(7)	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (05) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪಿ-3110 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 011-16-000023 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ (ವಿ.ಉ.ವಿ) ರವರು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ ಆ/ಪಿ.ಆರ್/11179/15-16 ದಿ: 11.02.2016ರಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 1/3
(8)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯವ) ಸ.ಕಾ.ಇ ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (7) ಅನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಕಾಲಾನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ 25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Developmental work of providing drinking water facility in Kuvempunagar Ward no. 11

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ – B –

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
9/	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ಯ.ವ)
-10-	ಕಂಡಿಕೆ (8) ಮತ್ತು (9) ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ, DTS ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
-11-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ). "ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Rangalore 92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 10/3/16
ವ್ಯಾಪಾರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Rangalore 92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1494590/- ಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 74702/- ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 223288/- ಕ್ಕೆ ಸುಪರ್ದಿದಾರರಾದ M/s ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.

(24) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 26/7/16 ರಲ್ಲಿನ ರೂ 2494300/- ಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ರೂ 2153288/- ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

26/7/16

(25) ~~ಕ.ಅ.~~ ಕಂಡಿಕೆ (24) ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

28/7